

OPĆINA ORLE, Orle 5, 10 411 Orle, OIB:75359843194, koju zastupa načelnik Ervin Vujica (u daljnjem tekstu: investitor)

i

Obrt „HODALJ CENTAR“, vl Marinko Hodalj, Vukomerička cesta 10, Mala Buna, OIB:36402241183, koje zastupa vlasnik Marinko Hodalj (u daljnjem tekstu: izvoditelj)

zaključuju

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA - FASADERSKI, IZOLATERSKI I TESARSKI RADOVI – ZGRADA OPĆINE ORLE

Članak 1.

Investitor povjerava, a Izvoditelj preuzima radove – **Fasaderski, izolaterski i tesarski radovi – zgrada općine Orle**, prema uvjetima ovog ugovora i troškovniku radova, koji je sastavni dio ovog ugovora, za iznos od:

233.550,00 kn (dvjestotridesettrisućpetstopedesetkunainulalipa) bez PDV-a,
PDV iznosi 58.387,50 kn (pedesetosamtisućatrstoosamdesetsedamkunaipedesetlipa),

ukupna vrijednost radova iznosi:

291.937,50 kn (dvjestodevedestjednatisućadevetstotridesetsedamkunaipedesetlipa).

Članak 2.

Izdovitelj se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovog Ugovora, a iste završiti zaključno sa 30.11.2017. godine.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova, utvrđen ovim ugovorom može produžiti u slijedećim slučajevima:

1 prirodni događaji (požar, poplava, potres, izuzetno loše vrijeme neuobičajeno za godišnje doba i mjesto na kojem se izvode radovi i sl) tzv. viša sila.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Investitor i Izvoditelj utvrđuju da će zaključiti dopunski ugovor u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja prvobitno ugovorenog roka.

Članak 4.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Izvoditelj se obvezuje nabavljati i uporabljati materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane standardima.

Članak 5.

Obračun izvedenih radova će se izvršiti prema stvarnim količinama izvedenih radova po cijenama iz ponudbenog troškovnika. Plaćanje će se izvršiti prema obračunskim situacijama izdanim na kraju mjeseca u roku od 60 dana od dana ovjere istih.